



COMUNE DI
**SAN DONATO
MILANESE**

AREA
**SERVIZI TECNICI E
DEL TERRITORIO**

SERVIZIO
**MANUTENZIONE PATRIMONIO
OPERE PUBBLICHE - INFRASTRUTTURE**

OGGETTO: PONTI TERRITORIO COMUNALE – ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO E PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI NORMALIZZAZIONE STRUTTURALE – CIG Padre B0E6338EA1

contratto attuativo OPP2024_I - AQ ponti_02
cavalcaferrovia via Parri - lavori di normalizzazione delle barriere stradali di protezione - CUP J55F21004340001

RUP: Geom. Riccardo Fronzuti

COMMITTENTE: Comune di San Donato Milanese – Servizio OO.PP. e Gestione Infrastrutture

PROFESSIONISTA: GBRG ENGINEERING SRL, con studio in Zibido San Giacomo (MI) - P. IVA 06980800962

CONTRATTO: contratto A.Q. S.P. n. 04 del 27.06.2024
contratto attuativo OPP2024_I - AQ ponti_02
€ 6.213,25 oltre contributo Cassa Nazionale Architetti e Ingegneri 4% e IVA 22%, per un totale di € 7.883,37

SCHEDA CONTRATTO ATTUATIVO OPP2024_I - AQ PONTI_02

La ripartizione degli importi del contratto attuativo discendente n.2, calcolata secondo gli onorari di cui all'art. 7 del medesimo Accordo, è la seguente:

1	collaudo t.a.				
	valore stimato delle opere	€	325.275,07		
	Destinazione funz. Opere V.02				
			Qdl.01		
			Qdl.02		€ 1.960,86
2	collaudo statico				
	valore stimato delle opere	€	231.019,35		
	Destinazione funz. Opere S.04				
			Qdl.03		€ 5.805,70
					€ 7.766,56
			sconto AQ	20,00%	-€ 1.553,31
				tot	€ 6.213,25

Via C. Battisti, 2 20097 San Donato Milanese –(MI)
TEL. 02-527721 – TELEFAX 02-5275096
PARTITA I V A N° 00828590158
e-mail: comune@comune.sandonatomilanese.mi.it
PEC - posta elettronica certificata:
protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

Responsabile del Procedimento:
geom. R. Fronzuti
Tel. 02.52772.529
r.fronzuti@comune.sandonatomilanese.mi.it
Pratica trattata da:
ing. D. Lombardo
Tel. 02.52772.517
d.lombardo@comune.sandonatomilanese.mi.it

I tempi per l'esecuzione dei servizi sono così definiti:

- Visite di collaudo come previste dalla normativa e secondo valutazioni del collaudatore nel corso di esecuzione dei lavori (durata lavori stimata 85 giorni);
- Deposito del collaudo statico entro 10 giorni dalla presentazione della Relazione a strutture ultimate del DL individualmente per ciascun lato delle barriere stradali;
- Deposito del collaudo tecnico-amministrativo entro 180 giorni dalla fine dei lavori.

Per ogni altro aspetto, si rimanda all'accordo quadro.

San Donato Milanese, lì 24.07.2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

*(Geom. Riccardo Fronzuti) **

IL DIRIGENTE

*(Ing. Domenico Martini)**

IL PROFESSIONISTA

*(GBRG Engineering - Ing. Giuseppe Giunta) **

**Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate*

Via C. Battisti, 2 20097 San Donato Milanese –(MI)
TEL. 02-527721 – TELEFAX 02-5275096
PARTITA I V A N° 00828590158
e-mail: comune@comune.sandonatomilanese.mi.it
PEC - posta elettronica certificata:
protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it

Responsabile del Procedimento:
geom. R. Fronzuti
Tel. 02.52772.529
r.fronzuti@comune.sandonatomilanese.mi.it
Pratica trattata da:
ing. D. Lombardo
Tel. 02.52772.517
d.lombardo@comune.sandonatomilanese.mi.it