
 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

(art. 50 D.lgs. n.36/2023) 
 

OGGETTO:   RIPRISTINO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA VARCHI SAN DONATO  

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il ripristino di vari box ottici e fibre ottiche dei Q box danneggiati da 
roditori e sostituzione di apparecchiature elettroniche e di videosorveglianza non più pienamente 
funzionanti a causa dell'usura e del deterioramento conseguenti al normale esercizio. 

 

ART. 2 - FORMA, AMMONTARE DELL’APPALTO E REVISIONE PREZZI 

L’incarico è affidato alla ditta DAB Sistemi Integrati srl con sede in Via Collatina 431 00155 Roma, 
PIVA 00971430582. 
L’importo complessivo dei lavori è stabilito in € 41.400,00, oltre IVA 22%. 
I lavori saranno pagati a CORPO.  

ART. 3 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

I lavori dovranno essere effettuati con modalità impartite dalla direzione lavori. 
In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 
per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito, purché esso, a giudizio della direzione, 
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. 

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà dare inizio all’esecuzione dei lavori entro 30 (trenta) giorni lavorativi 
dall’invio del contratto ed accorpati in maniera organica al fine di darne esecuzione perseguendo 
la migliore economicità degli stessi.  
L’appaltatore  è tenuto a designare un referente cui l’Amministrazione potrà rivolgersi per 
qualsiasi problema. 

ART. 5 - CONSEGNA DELL'APPALTO – INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIONE.  

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna. 

ART. 6 - VARIANTI 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate 
dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e 
potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal 
Codice dei contratti all'art. 120.  
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. ed i relativi atti 
attuativi. Le modifica non potranno alterare la natura complessiva del contratto.  
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.  



 

 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle 
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo 
restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 
medesimi.  
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste 
dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.  
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie 
di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato 
il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi 
secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. 
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno saranno valutati con i prezzi 
di progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione ovvero con i prezzi 
offerti dall'appaltatore. 

Art. 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 
n. 36/2023 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.  
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), il contratto non 
può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 
relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.  
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 
contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:  
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi 
di esclusione di cui all'art. 94;  
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 
parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. 
Il pagamento dei subappaltatori dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dall’art. 119 
del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 

Art. 8 - RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI  

I rapporti con la Direzione lavori saranno regolati conformemente alle previsioni del d.lgs. 
36/2023 allegato II.14.  
In particolare, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore 
dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo 
dell’esecuzione dell’intervento.  
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di 
competenza l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed 
economici della gestione dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per 
il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque 
avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.  
L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva 
la facoltà di iscrivere le proprie riserve.  
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel 
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei 
lavori a cura dell'appaltatore. 

ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 



 

 

L’appaltatore verrà liquidato in un’unica soluzione al termine dei lavori previa presentazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dalla Stazione Appaltante. 
I pagamenti saranno effettuati entro 30 GIORNI decorrenti dalla data di apposizione del visto di 
liquidazione che attesti la conclusione positiva dell’istruttoria tecnica e di regolarità contributiva 
DURC. L’APPALTATORE DEVE RIPORTARE IN FATTURA IL PREDETTO TERMINE DI 

SCADENZA. 
La fattura dovrà riportare la dicitura “IVA soggetta al regime di cui all’art.  17-ter del Dpr n. 
633/1972” (Split Payment). 

ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore dovrà rispettare, a pena di nullità dell’affidamento, tutti gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., e dovrà altresì 
comunicare per iscritto al Servizio Finanziario del Comune gli estremi identificativi dei conti 
dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi va immediatamente comunicata all’Ufficio Ragioneria del 
Comune. 
Il mancato utilizzo degli strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni costituisce 
causa di risoluzione dell’affidamento. 
L’appaltatore dovrà comunicare al Comune e al Prefetto territorialmente competente, le eventuali 
inadempienze delle proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
L’appaltatore dovrà altresì inserire la clausola della “tracciabilità dei flussi finanziari” negli 
eventuali contratti di subappalto e/o subcontratti derivanti dal presente appalto. 

ART. 11 - DEPOSITO CAUZIONALE 

omissis 

ART. 12 - COPERTURA ASSICURATIVA 

L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per danni alla stazione appaltante o a terzi, alle 
persone e alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile 
all’appaltatore o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prove di trazione o a cause ad 
esso connesse. A tal fine l’appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza di 
Responsabilità civile verso terzi per i rischi inerenti la propria attività incluso l’appalto in oggetto 
per un massimale non inferiore a € 500.000,00 ex art. 117 c. 10 D.Lgs. 36/2023, di cui ne 
consegnerà copia al momento della sottoscrizione del contratto o comunque prima dell’inizio dei 
lavori.  

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA’ 

Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione delle lavorazioni imputabile all’appaltatore, si 
applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00). 
In caso di inadempienze ovvero di violazioni comunque delle disposizioni del presente foglio patti 
e condizioni l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare delle penali, comprese fra Euro 
50,00 e Euro 500,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza. 
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo pec, 
dell’inadempienza, alla quale l’appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare la sua 
controdeduzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota. 
La penale così determinata sarà comunicata all’appaltatore e dedotta dall’importo della fattura.  
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate 
mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. 



 

 

 

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

L’impresa è obbligata ad applicare a tutti i propri dipendenti le condizioni retributive e normative 
risultanti da leggi e regolamenti nonché a contratti collettivi di lavoro e dovrà provvedere ad 
assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro 
le malattie e sociali. 
 
ART. 15 - SICUREZZA SUL LAVORO - PIANI DI SICUREZZA 

Per quanto concerne le norme antinfortunistiche e la sicurezza sul lavoro, l’appaltatore è tenuto 
all’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
L’appaltatore prima della consegna dei lavori, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei 
Lavori un piano operativo di sicurezza. 

ART. 16 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà eleggere domicilio, per tutti gli effetti dell’appalto, nel luogo nel quale ha 
sede l’ufficio che ha la direzione e la sorveglianza dei lavori appaltati. 

ART. 17 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE – SOSPENSIONE CONTRATTO 

È da considerarsi “causa di forza maggiore” ogni evento non cagionato dall’Appaltatore stesso, 
che non può essere previsto o prevedibile, né rimosso, con l’uso dell’ordinaria diligenza e che 
influisca in modo sostanziale sulla capacità di adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente 
contratto, rendendo inefficace qualsiasi azione dell’obbligato diretta ad eliminarla.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nella suddetta fattispecie: atti di guerra, 
sabotaggi, insurrezioni, pubblici disordini, esplosioni, incendi, alluvioni, catastrofi, epidemie o 
altre calamità naturali, azioni o decisioni delle Autorità amministrative, sanitarie e giudiziarie 
pubbliche centrali o locali, quali revoche delle autorizzazioni, sequestri, restrizioni agli scambi 
commerciali, embarghi. 
L’Appaltatore che intenda avvalersi della causa di forza maggiore deve necessariamente 
adempiere agli obblighi informativi applicabili verso la Stazione appaltante, anche in virtù del 
principio di buona fede contrattuale ex articolo 1375 del codice civile, ed in particolare deve 
comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante tramite posta elettronica certificata 
l’evento, la sua importanza agli effetti dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, 
le circostanze che rendono impossibile l’adempimento, i dovuti elementi probatori ed esplicativi, 
con particolare riferimento alle azioni  intraprese per evitare o superare la causa impedente e 
per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità e la sua durata. 
La valutazione è condotta dal RUP, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso 
concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i 
termini previsti per l’adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la 
situazione di impossibilità da parte dell’Appaltatore. Il Direttore Lavori e/o il Coordinatore della 
Sicurezza in Fase di Esecuzione, su richiesta del RUP, provvedono tempestivamente ad 
esaminare le circostanze e le ragioni a sostegno delle cause di forza maggiore che rendono 
difficoltosa l’esecuzione del contratto e redigono apposita relazione conclusiva dell’istruttoria, 
anche con l’acquisizione di documentazioni e atti probatori, contente l’esito delle valutazioni e 
l’eventuale proposta di: 

- sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle 
indicazioni riportate nell’articolo 107 del codice dei contratti pubblici; 

- rinegoziare i termini concordati per l’adempimento del contratto; 
- altre azioni ritenute necessarie. 



 

 

Il RUP sulla base della relazione del Direttore Lavori e/o del Coordinatore della Sicurezza in Fase 
di Esecuzione assume gli atti nei limiti della propria competenza ovvero propone alla Stazione 
Appaltante l’assunzione dei provvedimenti necessari. 
Resta inteso che, al verificarsi dei suesposti presupposti, nessun inadempimento e/o 
responsabilità neppure per ritardo potrà essere imputato all’Appaltatore pertanto è esclusa 
l’applicazione delle penali e della risoluzione contrattuale per grave inadempimento di cui 
all’art.122 c. 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.. 
La cessazione dell’impedimento derivante della causa di forza maggiore dovrà essere 
tempestivamente segnalata dall’Appaltatore alla Stazione appaltante tramite posta elettronica 
certificata. 
Qualora la durata dell’impedimento appellato abbia una durata effettiva o presunta tale da 
intaccare gli interessi delle parti all’esecuzione del contratto, anche per parti dello stesso, 
ciascuna delle parti avrà diritto a risolvere il contratto, previa comunicazione all’altra parte entro 
un termine di 120 giorni. Trascorso detto termine, al permanere dell’impedimento le parti, di 
comune accordo, potranno comunque consensualmente risolvere il presente contratto. 

ART. 18 - ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA - RINEGOZIAZIONE – 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Qualora sopraggiungano fatti straordinari e imprevedibili, non imputabili né alla Stazione 
Appaltante né all’Appaltatore, che rendano eccessivamente onerosa la prestazione da parte 
dell’Appaltatore, si potrà procedere alla rinegoziazione delle condizioni di cui al presente 
contratto. A tal fine, l’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 
di tali fatti tramite posta elettronica certificata. 
La Stazione Appaltante e l’Appaltatore potranno rinegoziare le condizioni contrattuali, 
formulando proposte idonee a ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. Qualora non si raggiunga 
un accordo tra le parti, l’Appaltatore può richiedere alla Stazione Appaltante la risoluzione del 
presente contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite.  
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale 
del contratto. 

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La risoluzione del contratto trova applicazione nelle circostanze e nei termini previsti dall’art. 
122 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. 

ART. 20 – RECESSO 

L’Ente può recedere dal contratto, in qualunque tempo nelle modalità previste dell’articolo 123 
del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. 

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

È vietata la cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto. 
 
ART. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere 
tra l’appaltatore ed il Comune circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme 
contrattuali, sarà competente il Foro di Milano.  
 

 

 

 



 

 

ART. 23 - PRIVACY/TUTELA DATI PERSONALI 
L’appaltatore dovrà assicurare il pieno rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 ed in particolare 
dovrà trattare i dati che potrebbero venire in suo possesso esclusivamente ai fini 
dell’espletamento dei lavori appaltati.  
Per la stipula del contratto sarà richiesto all’appaltatore di fornire dati e informazioni che 
rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 “Protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati richiesti con la 
dichiarazione sostitutiva vengono acquisiti in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 
della sussistenza dei requisiti di carattere generale e specifico inerente l’appalto, in adempimento 
a precisi obblighi di legge. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 

ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Il contratto verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza di accettazione delle 
condizioni previste per l’esecuzione dell’appalto. 
Tutte le spese concernenti la stipulazione del contratto ed i diritti di segreteria, saranno a totale 
carico dell’appaltatore. 
Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente foglio patti e condizioni, si applicano le 
disposizioni legislative e regolamentari inerenti in materia ed in particolare le norme contenute 
nel D.lgs 36/2023 e nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per quanto non abrogato o incompatibile. 
 
L’appaltatore è tenuto inoltre alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti 
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti vigenti al momento dell’esecuzione delle opere. 
 
                                                                        L’impresa 
  (………………………….)* 
 
 Il Dirigente 
 (Ing. Domenico Martini)* 
 


