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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 2021-2023
- OPERE DA IDRAULICO -

COMMITTENTE: | Comune di San Donato Milanese

San Donato Milanese, 13/10/2020

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
NC.30.400.0
030.a

2
NC.10.400.0
020.a

3
NC.10.400.0
030.a

4
1S.00.010.00
10

NP.S.04

NP.S.02

LAVORI A CORPO

Nolo Transenne mobili costituite da cavalletti di sostegno in ferro
atezzaminimacm. 100 e n. 2 correnti longitudinali in ferro diametro
mm. 33/48 e lunghezza variabile collegati ai cavalletti mediante innesti
i correnti saranno verniciati colore bianco/rosso; per ladelimitazione e
protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri stradali.
Compresi trasporti da e per magazzino, montaggio e smontaggio afine
lavori: - per il primo mese o frazione di utilizzo

delimitazione lavori

SOMMANO m

Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori,
secondo lanorma UNI EN 1004, altezzafino a4 m, per uso interno ed
esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
Interventi in quota

SOMMANO giorno

Nolo di trabattello metallico, completo in operadi tutti gli accessori,
secondo lanorma UNI EN 1004, altezzada 4 a8 m, per uso interno ed
esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno
Interventi in quota

SOMMANO giorno

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e
sm.i. alegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezzain fase
di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta, atte arisolvere le interferenze. In questa voce vanno
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientale o dainterferenze
presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi per gli addetti ai lavori. Non vanno computati come
costi dellasicurezzale normali riunioni di coordinamento, riconducibili
amodalita standard di esecuzione. || numero delle riunioni potra
variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutivadal CSE, ma
devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal
CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a
ribasso d'astain sede di offerta, sottratto allalogica concorrenziae di
mercato non é stato previsto I'utile dimpresa. Da riconoscere per ogni
impresa presentein riunione, coinvoltain fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

trimestrale

SOMMANO cad

Compenso per interruzioni €/o rallentamenti delle lavorazioni a seguito
di interferenze o per esigenze particolari dovute alla copresenza di
utenti o personale comunale o scolastico secondo le disposizioni del
CSE odel DL

SOMMANO acorpo

Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm 330x470 posatg
aparete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla

prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge,
ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega
circolare, per lapiegaferri e latagliaferri, delle betoniere, norme per gli
imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di sicurezza nei
lavori con fiamma ossiacetilenica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e
canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ...).

150,00

150,00

150,00

7,00

7,00

1,00

1,00

12,00

12,00

1,00

1,00

2,55 382,50

50,85

355,95

88,97 88,97

44,31 531,72

1'581,69 1'581,69

A RIPORTARE

2'940,83

COMMITTENTE: Comune di San Donato Milanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'940,83
Costo per un anno
3 cartelli al'anno * (par.ug.=3*3) 9,00 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 1,69 15,21
7 Segnale di informazione in pvc rettangolare cm 100x150 posato a
NP.S.03 parete per segnalazioni specifiche su disposizione dellaDL e CSE.
3 cartelli al'anno * (par.ug.=3*3) 9,00 9,00
SOMMANO cadauno 9,00 20,00 180,00
8 Termometro ainfrarossi, idoneo per la misura dellatemperatura
NP.S.01 corporea senza contatto, indicato per o screening delle persone con la
febbre, sintomo del virus Covid19. Range temperatura corporea da
32°Ca42,5°C. Accuratezza+0.3°C, emissivitafissaa
0.95.Impostabile Allarme sonoro e visivo.
EMERGENZA COVID-19
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 46,14 46,14
9 Operaio specidizzato edile 3° livello
MA.00.005.0 EMERGENZA COVID-19
005 Misurazione temperatura operai (5 minuti a giorno per il 30% dei 210
gg lavorativi ) * (par.ug.=210* 3)* (lung.=5/60) 630,00 0,08 0,300 15,12
SOMMANO ora 15,12 37,08 560,65
10 Operaio comune edile 1° livello
MA.00.005.0 EMERGENZA COVID-19
015 Sanificazione mezzi di trasporto (ipotizzato il 25% di 1 operaio per 1
oraalasettimana) * (par.ug.=42* 3) 126,00 1,00 0,250 31,50
SOMMANO ora 31,50 31,23 983,75
11 PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE Facciale per polveri,
NP.S.05 fumi e nebbie (UNI EN 149). Monouso.
EMERGENZA COVID-19
Ipotizzata 1 mascherinaal giorno per mediamente 2 operai (35% dei
giorni lavorativi) *(par.ug.=210* 3) 630,00 2,00 0,350 441,00
SOMMANO cad. 441,00 0,62 273,42
Parziale LAVORI A CORPO euro 57000,00
TOTALE euro 57000,00]
San Donato Milanese, 13/10/2020
I Progettista
Geom. Riccardo Fronzuti
11 Responsabile del Procedimento
Geom. Riccardo Fronzuti
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di San Donato Milanese




